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L. El6zmény

1. A felek rogzitik, hogy a Megrendel6 2017.06.19-én TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00028
azonosito szamu és , Hdrom csoportos bilcséde épitése Jdszfényszarun” cimi projekt
keretében boleséde épités targyban kozbeszerzési eljarst inditott el, és folytatott le.
Megrendel6 a kozbeszerzési eljaras eredményét 2017.08.09-én kihirdette azzal, hogy a
kozbeszerzesi eljaras nyertese a Véllalkozo.

A lefolytatott kbzbeszerzési eljaras alapjan a Megrendeld a Vallalkozo ajanlatat fogadta el,
ennck megfelelden a felek szerz6dét kotnek a jelen Vallalkozasi Szerzédés és a hozza
kapcsolodo mellékletek (egyiittesen: Szerz6dés) feltételei szerint.

2. A jelen szerzGdés elvalaszthatatlan részét kepezi a Villalkoz6 kozbeszerzési ajanlata, a
Megrendel6 részérdl kiadott kdzbeszerzési iratok. Amennyiben a jelen véllalkozasi szerzédés
valamely rendelkezése ellentmondasban volna a kdzbeszerzési dokumentumok tartalmaval,
akkor a felek a kozbeszerzési dokumentumok els6dlegessége alapjan jarnak el, azaz a
kozbeszerzési dokumentumban foglalt feltételeket tartjadk iranyadonak. A Villalkozoé a
munkateriiletet megismerte, azt a feladat meghatarozasdhoz sziikséges mértékben és az
elvarhat6 gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatét ennek alapjan tette meg.

3. Amennyiben a jelen szerz8dés valamely rendelkezése homilyos, érthetetlen vagy maés
szerzGdesi rendelkezésekkel ellentétes volna, tgy a felek kotelezettséget vallalnak a
szerzddesi feltételek kozbeszerzési dokumentumbdl kdvetkeztethets c€ljanak értelmezésére és
esetleges modositasara.
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I1. A szerz6dés targya

A Megrendelé megrendeli, Véllalkozo elvallalja a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00028 azonositd
szamu és , Hdrom csoportos bélcséde épitése Jdszfényszarun” cimii projekt kereteben
boleséde épités targyl kdzbeszerzési eljarasban meghatarozott feladatok, €pitési tevékenység
tajékoztatasokban meghatarozott és elfogadott miiszaki leirdasban meghatdrozott tartalommal.
A teljesités helye Jaszfényszaru, 5126 Jaszfényszaru, Kossuth ut 2. (a tovabbiakban:
Munkatertilet)

A szerz6dés megkotésére a Megrendelé kozbeszerzési eljardst lezard dontése, a
387/2017. (VIIL9.) szam képviseld-testiileti hatarozat.

III. A vallalkozéi dij

1. A jelen vallalkozasi szerz8désben megallapitott munkak ellenértéke a vallalkozoi dija a
fizetési hataridore prognosztizalt egydsszegli atalanyar:

Vallalkozoi dij: 241.945.299 Ft + 27 % AFA ,
Tartalékkeret a vallalkozoi dijon felil: 12.097.265 Ft + 27 % AFA

Az AFA tartalom szamldzasa, bevallasa és tényleges pénziigyi teljesitése az épitésiligyi
beruhazasokra vonatkozd szamviteli eldirasok betartasaval torténik.

— Az ajanlattétel, a szerz6dés és a kifizetések pénzneme: HUF.

— Megrendelé a kozbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIIL torvény (a tovabbiakban:
Kbt.) 135. § (7) bekezdése alapjan a szerzédéses Osszeg nettd ellenérteke 5%-anak
megfelelé meértékl elbleget biztosit. Megrendeld az eldleget a Vallalkozo kérésére, a
szerz6dés szerinti elSlegbekérd alapjan, legkésébb az adott megrendelés alapjan
teljesitendd munka vonatkozasaban az épitési munkateriilet atadasat kovetd 15 napon
beliil teljesiti.

— A Megrendelé altal kifizetett eléleg Osszege az adott megrendelés alapjan
szerzGdésszerlien teljesitett munka vonatkozasaban kiallitott és Megrendelé altal
leigazolt végszamla Gsszegébdl kertil levonasra.

—  Szamla kiallitasara az alabbiakra tekintettel kertlhet sor:

— Figyelemmel a Kbt. 135. § (5) bekezdésében foglaltakra, Vallalkozd harom rész
szamla és egy végszamla benyujtasara jogosult. Az elsé rész szamla kiallithato a
munkdk 25 % os késziiltéségnél, a vallalasi ar 25 % -arol. A masodik rész szamla
kiallithatd 50 % os késziiltségi foknal (legkésébb 2018.06.31-ig). A rész szamla értéke
a netto vallalasi ar 25 % -a. A harmadik rész szamla kidllithaté 75 % -os késziiltségi
foknal (legkésébb 2018.07.31-ig), a vallalasi ar 25 %-arol. A végszamla a miiszak
atadas-atvétel utan allithato ki (legkésébb 2018.08.31-ig), értéke a netto vallalasi ar 20
%-a, amennyiben Vallalkozé az eldleget igénybe vette. Megrendeld az
cllenszolgaltatast igazolt, szerz6désszerti teljesitést kovetden tartalmilag és formailag
szabalyszertien kiallitott szamla ellenében, a Ptk. 6:130. § (1) bekezdéseben foglaltak
alapjan, a szamla Megrendel$ altali kézhezvételénck napjat kovetd 30 napon belil /

atutalassal egyenliti ki. //
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— Amennyiben a Vallalkozé a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, ugy a
szerzOdésben foglalt ellenérték kifizetésére a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak
szerint kertil sor.

— Megrendel§ felhivja a figyelmet arra, hogy a szamla benytjtasa és kiegyenlitése soran
az adozas rendjérdl sz0lo 2003. évi XCII térvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. §
rendelkezéseit mind a Villalkoz6, mind alvéllalkozéja esetében alkalmazni kell.

A Vallalkoz6 a szamla kibocsatdsarol a Megrendeld altal alairt teljesitésigazolason feltiintetett
teljesités datumaig, de legfeljebb az attol szamitott ésszerti idén beliil (maximum 15 nap)
koteles gondoskodni.

A Villalkoz6 koteles atadni vagy megkiildeni az altala kibocsatott szamléa(ka)t (mellékelten
csatolva az alairt teljesitésigazolas(oka)t) annak kibocsatasat kdvets 5 napon beliil.

Amennyiben a Vallalkozé Aaltal kibocsatott szamla adattartalmat médositani kell, ugy a
Villalkozénak az altaldnos forgalmi adordl szold torvény rendelkezései szerint kidllitott
szamlaval egy tekintet ala es6 okirattal kell gondoskodnia a modositasrol. A szamlaval egy
tekintet ald es6 okirat kibocsatasar6l a modositasra jogalapot teremtd tény, egyéb koriilmény
bekovetkeztétdl szamitott 15 napon beliil kell Vallalkozénak gondoskodnia.

A szamlat Megrendel$ cimére az alairt teljesitésigazolds csatolasaval kételes Vallalkozd
benyujtani. Kizdrolag a hianytalanul és a jogszabalyi elirdsoknak megfeleléen kiallitott
szamla kézhezvételét kovetden torténik kifizetés.

A Megrendeld, valamint - eurdpai unids tamogatds esetén szallitdi kifizetés sordn - a
kifizetésre koteles szervezet, ha a Véllalkozo a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, a Ptk.
6:130. § (1)-(3) bekezdésétol eltéréen a kovetkezd szabalyok szerint koteles az
ellenszolgaltatast teljesiteni:

@) Vallalkozo legkeésébb a teljesités elismerésének idépontjdig kételes nyilatkozatot tenni,
hogy az dltala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként mekkora Osszegre jogosultak az
cllenszolgdltatasbol, egyidejiileg felhivja az alvallalkozokat, hogy 4llitsak ki ezen szamlaikat;
b) Villalkozo a teljesités elismerését kovetden allitja ki szamlajat, a szamlaban részletezve az
alvallalkozoi teljesités, valamint a sajat teljesités mértékét;

¢) a b) pont szerint a szamléban feltiintetett alvallalkozoi teljesités ellenértékét a Megrendel6
— eurdpal uniés tdmogatas esetén szallitoi kifizetés soran a kifizetésre koteles szervezet —
tizendt napon belil 4tutalja a Vallalkozonak;

d) a Véllalkozé haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait, vagy az addzas rendjérél
52016 2003. évi XCII. térvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy
annak egy részét visszatartja, illetve az alvallalkozdval kotott szerzé6désben foglaltak szerint
az alvillalkozoi dij egy részét visszatartja;

e)a Villalkozé dtadja ad) pont szerinti atutaldsok igazoldsainak masolatait vagy az
alvallalkozo koztartozast mutaté egyiittes adoigazoldsanak masolatat a Megrendeldnek (annak
erdekében, hogy a Megrendel$ megéllapithassa, hogy a Vallalkozo jogszerlien nem fizette ki
a teljes Osszeget az alvéllalkozonak);

J) a Villalkozo éltal benyujtott szamlaban megjelslt, févallalkozoi teljesités ellenértékét a
Megrendelé — eurdpai unids tdmogatis esetén szallitoi kifizetés soran a kifizetésre kiteles
szervezet — tizendt napon beliil 4tutalja a Vallalkozénak, ha a Vallalkozo az alvallalkozékkal
szembeni fizetési kotelezettségiiket az Art. 36/A. §-ara is tekintettel teljesitette;



g/ha a Villalkozo ad) vagy aze)pont szerinti Kkotelezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgaltatas fennmarado részét a Megrendeld (vagy a kifizetésre koteles szervezet) 6rzi,
és az akkor illeti meg a Vallalkozot, ha a Megrendeld részére igazolja, hogy ad) vagy
az e) pont szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az
alvallalkoz6 vagy szakember nem jogosult a Véllalkozo altal az a) pont szerint bejelentett
Osszegre vagy annak egy részére;

h) részben vagy egészben eurOpai unids tamogatasbol megvalositott kozbeszerzés esetén
a ¢) pont szerinti hataridé harminc nap.

A Villalkozé a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan vallalja, hogy nem fizet, ill. szamolhat el a
szerz6dés teljesitésével dsszefliggésben olyan koltséget, amelyek, a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel,
és amelyek a Vallalkozé addkoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak; €s a szerzddés
teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelé szamara
megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekr6l a Megrendel6t
haladéktalanul tajékoztatja.

2 A vallalkozéi dij tartalmazza a miiszaki tartalom megvaldsitasanak teljes koltséget, a
kivitelezési munkakat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendé minden dijat, illetéket, vamot,
az atadas és belizemelés koltségeit, tovabba barmiféle terv és egyéb dokumentacio
mérési koltséget, egyéb kozremiikoddk koltségeit, barmiféle dijat (gépek, iroddk, raktarak,
biztositasok, stb), valamint a felvonulasi, éallagmegdrzési vagyonvédelmi koltségeket,
garancialis és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerz6dés targyanak rendeltetésszert
hasznalatat biztosito megvaldsitashoz szilkséges minden munka ellenértékét, az esetlegesen
felmeriilo karok megtéritésének koltségeit.

A Vallalkozo a vallalkozoi dijon kivill a jelen szerzédésben meghatarozott feladatok
elvégzéséért tovabbi dijat Megrendel6t6]1 nem kovetelhet.

3. A vallalkozoi dij fedezetett nyujt mindazon munkak elvégzésére és felmeriild
koltségekre, amelyek sziikségesek a miszaki tartalom szerinti munkdk megvalosuldsihoz. A
Megrendelé semmineml miszaki vagy egyéb okok miatt (igy példdul a vallalkozési
szerz6dés megkotése €s a megvalosulds kozotti idészakra bekovetkezett aremelésbol eredd)
tobbletkoltség igényt nem fogad el.

4. A Vallalkozo felel azért, hogy az elvégzett munka minden részletében megfeleljen a
kozbeszerzésben foglaltaknak, az elkészitésekor hatalyos szabvanyoknak, jogszabalyoknak,
miszaki eléirdsoknak és kovetelményeknek. A kivitelezé csak Magyarorszagi mindsitéssel
rendelkez6 anyagokat és eszkdzoket épithet be.

5. A Villalkozoi dij az MSz. szerint 1. osztalyu mindségre vonatkozik. A Vallalkozo6
kotelezettséget vallal a Magyar Szabvany eldirasainak alkalmazasara.

6. A Megrendel6 a Vallalkozo altal felé kiallitasra ker(ilé szamla ellenértékébdl jogosult
levonasba helyezni a Kbt. 135. § (6) bekezdés szerinti tételeket.
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IV. A szerzodés Kkivitelezési hataridéi

1. A Megrendel6 a Munkateriilet rendelkezésre bocsatasarél legalabb 4 naptari nappal
kordbban irasban értesiti a Vallalkozdt.

A Vallalkoz6 a szerzédés teljesitéséhez szikséges kivitelezési munkalatokat a Munkatertilet
részére torténd rendelkezésre bocsatisat kovetben jogosult és koteles megkezdeni és azt
folyamatosan végezni. A Megrendelé elérelathatéan 2017. oktober hénapban bocséitja a
Vallalkozé birtokaba a kivitelezési munkalatok elvégzése céljabol a kivitelezés helyszinét.

2. Vallalkozo a jelen szerzédésben meghatirozott feladatokat legkésébb 2018.08.31.-ig
kételes hidnytalanul elvégezni. A Villalkozé legkésébb a Teljesitési hataridé (és az egyes
reszszamlak szerinti késziiltségi fok) napjat megel6z6 15. napon koteles az elvégzett teljes
munka alapjan a készre jelentést a Megrendel$ részére megkiildeni, a Ptk. 6:247. § (2)
bekezdése okan. A Villalkozé késedelembe esik, amennyiben a Teljesitési hataridére a teljes
szerzOdés szerinti tevékenységet nem végezte el hidnytalanul,

3. A Kkivitelezés megkezdésének idépontia a munkateriilet Vallalkozd részére torténd
rendelkezésre bocsatasdnak id6pontjat jelenti, amelyet a felek birtokba adasi jegyz6konyv
forméjaban az épitési napldban rogzitenek.

4. A Megrendelé el6teljesitést elfogad, az elételjesitést nem utasithatja vissza. Hatarid6ben
teljesit a vallalkozo, ha az atadas-atvétel a szerzédésben eléirt teljesitési hataridén beliil
megkezdddik. Az dtadas-atvétel iddtartama harminc nap.

Megrendel6 megtagadja az 4tadas atvétel megkezdését olyan esetben, mikor a poétlas vagy
Javitas a rendeltetésszer(i hasznélatot akadalyozza, vagy a hasznaldokat veszélyezteti.

A teljesités valamint a miszaki dtadas-atvétel részletes feltételeit a IX. fejezet tartalmazza.

¥, A szerz6dést biztosité mellékkotelezettségek

1. A Villalkoz6 a beszerzés targyat képezé kivitelezési munka egészére a miiszaki 4tadas-
atvételt kovetd 60 honap idStartamra jotallast vallal.

2. Késedelmi kétbér: a Vallalkozo késedelmes teljesitése esetére Megrendel6 késedelmi
kotbérre jogosult. A késedelmi kétbér napi mértéke 500.000 Ft/nap A 20 napot meghaladé
késedelem esetén Megrendel jogosult a szerz6dés azonnali hataly felmondasara, és
meghitsulasi kétbér kovetelésére.

3. Hibas teljesitési kotbér: A Véllalkozé olyan okbél, amelyért felelds, a szerzédésben
rogzitett valamilyen feladatat nem a szerz6désben meghatdrozottaknak megfelelden teljesiti,
hibds teljesitési kotbér fizetésére koteles. A hibas teljesitési kotbér mértéke a hibés
teljesitéssel érintett munka szerz6dés szerinti nettd ellenértékének 0,3 %-a naponta, maximum
a kotbér vetitési alap 20 %-a.

4. Vallalkoz6 altal a teljesités jogos ok nélkiili megtagaddsa (amely a teljesités statuszatol
fliggben elalldsra vagy azonnali hatalyl felmondésra jogositja a Megrendelot) és a Vallalkozo
felrbhaté magatartdsa miatt bekovetkezett egyéb szerzGdésszegés esetén a Megrendel6 altal
jogszerlien gyakorolt elallds, felmondds (meghitsulds) esetén a Megrendel6t a netto
véllalkoz6i dij 20%-nak megfeleld dsszegii meghitisuldsi kotbér illeti meg.
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5. A joteljesitési biztositék mértéke: a Megrendel6 altal az dtadas-atvétel keret€ben igazolt
tényleges nettd vallalkozoi dij 5%-a, az okirati formaban nyujtott futamideje: a miiszaki
dtadas-atvételi eljaras jegyzokonyvben igazolt sikeres lezarasanak idopontjatol kezdédden a
jotallas id6tartaméanak tervezett lejaratanak napja (a jotéllasi igények érvényesithetéségének
utolsé napja). Amennyiben a biztositott esemény bekovetkezik, Megrendeld a biztositékot
felszabaditja. A joteljesitési biztositéknak a wvallalt jotallas teljes iddtartama alatt
rendelkezésre kell allnia, figyelemmel a Kbt. 134. § (4) bekezdésére.
A biztositékok a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapjan a Vallalkozo valasztasa szerint
teljesithetoek

- ovadékként az elbirt pénzosszegnek az ajanlatkéroként szerzédo fél fizetési szamlajara

torténd befizetésével (atutalasaval),

- pénziigyi intézmény vagy biztosito 4ltal vallalt garancia biztositasdval,

- pénziigyi intézmény vagy biztosito altal vallalt készfizetd kezesseg biztositasaval,

- biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott - készfizeté kezességvallalast tartalmazo -

kotelezvénnyel, a dokumentacioban részletesen meghatarozottak szerint.

6. A Villalkozo koteles valamennyi alvallalkozojat, illetve azok alvéllalkozoit (teljesitési
segéd) a Megrendel6nek irasban bejelenteni legkésébb addig az idépontig, amikor azok a
Munkateriileten megkezdik a munkat. Az alvallalkozok bejelentésének elmulasztasa, illetve
az alvallalkozasi tilalom megsértése esetén az Megrendel6 a be nem jelentett alvallalkozoi
teljesités nettd értéke 10%-anak megfelelé Osszegli kotbért érvényesithet Vallalkozdval
szemben minden egyes be nem jelentett alvallalkozd utdn és azonnali hatallyal elallhat a
SzerzOdéstdl, vagy felmondhatja a Szerzddést.

VI A szerzodési dokumentacio

1. A szerz6desi dokumentécidt képezik a jelen szerzddés, valamint annak mellékletei
(igy kiilonosen a Vallalkozo altal nyujtott biztositékok, bankgarancidk), a Megrendeld
palyazati kiirdsa és mindazon dokumentumok, amelyeket a palydzati eljards soran a
Megrendeld a Vallalkozé részére rendelkezésre bocsitott, igy kiilondsen —de nem
kizarélagosan- a szerz6dés alapjan megvalésitandé mi kivitelezésehez sziikséges kiviteli
tervek, tovabba a Vallalkozd palydzatra benyujtott ajanlata, illetve az itt hivatkozott
dokumentumok id6kozbeni modositasai.

VIL A szerz6do felek képviseloi
A megrendeld helyszini megbizottjinak Megrendel$ miiszaki ellendre
Neve: Kiss Katalin Neve: Hornyak Janos
E-mail: kiss.katalin@jaszfenyszaru.hu Cime: 5100 Jaszberény, Riszner st.6.
Telefon: 06-57/520-125 Cégjegyz€k szama: Cg 16-09-011267

Telefonszama: 30/952-96-40

Villalkozo fo épitésvezetdjének (felelés miiszaki vezetdjének)
Neve: Kalméan Gyula Neve: Kalman Ferenc
Cime: 5000 Szolnok, Zsalya ut 19. Cime: 5200 To6rokszentmiklos, Szent Laszlo Ut 44.
Nyilvantart. szama: MV-E-R 16-5049 | Nyilvéntartasi szdma: MV-E 16-5048
Telefonszama. 30/499-1420 Telefonszama. 30/393-2658
Fax: 56/480-502 Fax: 56/480-502




VIII. Villalkozéi dijra vonatkozé tovibbi részletes rendelkezések

1. A vallalkozdi dij magiba foglalja mindazon munkék elvégzésének ellenértékét és a
felmeriilé koltségeit, amelyek sziikségesek a szerzodésben, mellékleteiben, valamint a
kdzbeszerzésben részletezett miszaki tartalom (tervek, koltségvetések, kiegészité
tajékoztatasok egyiitt értelmezve) szakszer(i és komplett megvaldsitdsahoz, figyelembe véve a
helyszini koriilményeket és adottsagokat is.

2, A Vallalkozoi dij magaba foglalja a Vallalkozo altal beépitésre keriil6 valamennyi
anyag arat, a munkabért és jarulékait, a kiilfoldi és belfoldi anyagszallitdsi, csomagolasi,
lerakasi ¢s térolasi dijakat, a forint esetleges arfolyamvaltozasibél adédé import
tébbletkdltséget, a vamkoltségeket, a teljesitéshez szitkséges ideiglenes melléklétesitmények,
felvonulasok megvaldsitasi koltségeit, illetve a vizszintes és fliggbleges anyagmozgatés
koltsegeit, a Vallalkozo 4ltal végzett munkak megdvasi koltségeit, a fel-és levonuldssal
kapcsolatos Gsszes koltséget a szikséges hatdsagi, szakhatdsagi, kézmii-és egyéb engedélyek
beszerzésének és az abban tett kikotések végrehajtasanak, a sziikséges iratok elkészitésének és
ligyintézésének koltségeit, a munkateriiletre valé felvonuldssal, a miiszaki atadas-atvétel és a
munkateriilet 6rzésével kapcsolatos koltségeket.

3. Amennyiben a Megrendeld- jelen szerzédés XII1/.1. pontjaban foglalt joganal fogva —
a szerzodésben foglalt munkakat cs6kkenti (elmaraddé munkak), akkor annak megfelelé
meértékben csokken a vallalkozoi dij is.

4. A vallalkoz6i dij a rendeltetésszerli hasznalatra kész teljesitéshez sziikséges munkdra,
szallitasra és kivitelezésre terjed ki még akkor is, ha ezeket a miiszaki leiras, koltségvetés nem
kifejezetten vagy nem maradéktalanul irja le. Az vallalasi ér, egyOsszegli atalanyar, ez
tartalmazza mind a terveken, mind a koltségvetésben foglalt munkék megvalositasat. A
koltségvetés csak alapjat képezi az ajanlat bearazasanak. A Vallalkozo az atalanydijért elvégzi
az esetleg felmeriil§ tobbletmunkat is, amely a tervben szerepel, de a koltsegvetési kiirasbol
hianyzik. A t6bbletmunka kéltsége csak akkor szamolhaté fel, ha az a szerzédés
megkdtésének idépontjaban nem volt elbre lathato (Ptk. 6:244-245. §.). A Vallalkoz6 a
szerzGdésben meghatéarozott dijét mindazokat a szolgaltatasokat koteles nyujtani, amelyek a
szerzodésszerl teljesitéshez, a megrendelt mu rendeltetésszerli hasznalatanak biztositdsahoz
szlikségesek. Potmunkat csak a Megrendel§ allttal a szerzédéskotés utan megrendelt munkak
tekinthetok.

IX. A szerzédés Kivitelezési hataridére és a miiszaki atadas-atvételre vonatkozo
részletes rendelkezések

1. A kivitelezeés megkezdésének idGpontjat a munkateriilet Vallalkozd részére térténd
rendelkezésre bocsatasa (birtokba adésa) jelenti.

2. A kivitelezés véghatarideje, ha az 4tadéas-atvétel a szerzédésben eléirt teljesitési
hataridén beliil megkezdédik. Az dtadas-atvétel idStartama harminc nap.

Megrendelé megtagadja az atadas atvétel megkezdését olyan esetben, mikor a potlas vagy
javitas a rendeltetésszer(i hasznalatot akadalyozza, vagy a hasznalokat veszélyezteti.

3. Amennyiben a Villalkozé a munkét a véghataridére nem jelenti készre vagy a
miiszaki atadas- atvételi eljards nem volt eredményes ide értve azt az esetet 1s, amikor a
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munka atvétele a mennyiségi hianyokra tekintettel az atadas-atvetel megkezdése nélkiil vissza
kell utasitani, gy a Vallalkozo a teljesitésre megallapitott véghataridével késedelembe esett
és a késedelmi kotbér felszamitasara nyilik lehetoség. Ilyen esetekben a késedelmi kotbér
felszamitasara mindaddig van lehetéség, amig a Vallalkozé a munkat ujbol készre nem
jelentette és ez alapjan a miszaki atadas-atvétel eredményes nem lesz, vagy amig- a
késedelemre tekintettel- Megrendeld elallasi jogaval nem élt.

A Vallalkozd a részhatariddvel késedelembe esik, amennyiben ajanlataban csatolt
megvalositasi litemtervében feltlintetett késziiltségi fokot a szamlazasok iddpontjaban nem éri
el. A késedelem mindaddig tart, ameddig a Vallalkozé a megvaldsitasi litemtervben
meghatarozott késziiltségi fokot el nem éri.

4, Valamennyi kotbér felszamitasa és megfizetése ugy torténik, hogy a Megrendeld a
Vallalkoz6 részszamlajaba, vagy a végszamlajaba kotbér Osszegét annak felmeriilésekor
beszamitja és a csOkkentett Gsszeget fizeti meg a Vallalkozonak.

A A késedelmi kotbér 6sszegeit a szerzédés V. fejezete tartalmazza.

6. A miiszaki atadas-atvétel megkezdésének idopontjat a Vallalkozo készre jelentésének
a Megrendel6hoz torténd beérkezésétdl szamitott 5 (6t) napon beliili idopontra kell kitlizni.

T A miiszaki atadas-atvételi eljarast annak meginditasatol szamitott 30 (harminc) napon
beliil be kell fejezni. A 30 napos idGtartam alatt részletes hibajegyzékkel kell kozodlni a
Vallalkozoval a kijavitasra varo hibak és hianyossagok korét. A Megrendeldé miiszaki ellendre
a miiszaki atadas-atvételt a mennyiségi hianyossagok fenndlltan feliil (IX/2. pont) akkor is
megtagadhatja, ha gy tapasztalja, hogy a minGségi hibak megtfeleld kijavitisa a miszaki
atadas-atvételi eljaras 15 napos iddtartama alatt nem lehetséges, vagy a hibak szamossagara
tekintettel azt allapitjia meg, hogy a hibak kijavitdsa nem lehetséges a rendeltetésszer(i
hasznalhatosag csdkkenése nelkil.

8. Amennyiben a Megrendeld miiszaki ellendére azt allapitja meg, hogy a kijavitas
eredményeképpen a beépitett anyagok hasznalhatosiga vagy minOsege csokken a
szerz6désben meghatdrozott 1. osztalyu mindségi eldirashoz képest, akkor javaslatot tehet a
Ptk-nak a hibas teljesitésre vonatkozo szabalyai szerinti arcsokkentésre.

9. A Megrendel6é miuszaki ellenére az atadas-atvételi eljarast teljesitési jegyzékonyvvel
zarja le, amely tanusitja a munka megfelelé mennyiségii és mindségl elveégzését. A teljesitési
jegyzokonyv kibocsatasa a lezart miszaki atadas-atvétel idépontja. Ahol e szerzddés
teljesitési igazolast emlit, ott teljesitési jegyz6konyvet kell érteni, illetve forditva.

10.  Amennyiben a Megrendelé a Vallalkozé irasbeli értesitésére (készre jelentésre) a
szerz6désben az atadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott hataridét kovetd 5 (6t)
napon beliil neki felrohatdéan nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de
nem a Vallalkozonak felrohatd okbdl nem fejezi be a készre jelentéstol szamitott 60 (hatvan)
napon beltl, akkor a Vallalkozo kérésére, a teljesitésigazolast koteles kiadni.

X. A szerzodés miiszaki tartalma
1. A Villalkoz6 feladata a szerzédés targyat képezé épitési beruhdzas feladatainak

elvégzése a Megrendeld altal a I/1. pontban foglaltak szerint kozzétett kozbeszerzési
eljarashoz kapcsolédéan a Villalkozoé részére kiadott tervekben, koltségvetésekben,
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kiegészitd tajékoztatasokban, egyéb dokumentumokban foglaltak szerint. A Vallalkozé
kijelenti, hogy a kivitelezéshez kapcsolodo terveket, koltségvetéseket, kiegészitd
tajekoztatdsokat, helyszint és egyéb dokumentumokat a palyazatanak benyujtasat megelézden
megismerte ¢és ezen dokumentumok alapjan a szerzédés targyat képez8 munkat a szakmai
clvarasoknak és a jelen szerz6désben meghatarozott mindségi kovetelményeknek megfelel6en
el tudja végezni.

XIL.  Pénziigyi elszamolas és garanciak

| Vallalkozo az elvégzett munkakrol a pénziigyi és egyéb, érvényben 1évé vonatkozd
rendeleteknek megfelel6, az atalanyaras elszamolas szabalyai szerint végszamlat allit ki,
melynek 2 példanyat Megrendelének megkiildi. AFA fizetési kotelezettség az egyéb torvényi
eléirasok szerint.

2 A szerz6dd felek kijelentik, hogy a rész- és végszamla benyujtasahoz teljesités
igazolas kidllitdsa sziikséges, valamint a végszamla benytjtisdhoz miszaki atadds-atvételi
JjegyzOkonyv is. Villalkozo a rész- és végszamlajat a fenti dokumentumok eredeti aldirdst
példanyainak végszdmlahoz vald csatolasaval nyGjthatia be Megrendeld felé. A végszamla
benyujtasanak tovabbi feltétele a szitkséges miibizonylatok, kivitelez6i nyilatkozatok, és az
atadasi dokumentacio Megrendelnek térténd atadasa.

a Szerz6do felek megallapodnak tovabba abban is, hogy szakszertitlen munkavégzés
esetén, illetve ha a Villalkozo altal foglalkoztatott munkaeré nem rendelkezik érvényes
munkavallaloi engedéllyel, munkaszerzédéssel, a Megrendelé jogosult kovetelni a
Jogszabélyoknak megfeleld allapot helyreallitasat, vagy a szerzédéstél vald azonnali elallasra.

4. A kotbér kiegyenlitése a Villalkozdt sem a jelen szerzédésben vallalt kivitelezési
kotelezettsége teljesitésére, sem mas szerz8déses felel6sségtél nem mentesiti.

XIL.  Megrendeldi jogok és kitelezettségek

1. A Megrendelé jogosult (a Kbt. szerzédésmodositisra és dijemelésre vonatkozod
rendelkezéseinek megfelel§ alkalmazasa mellett):

1.1 Jelen szerz6désben foglalt munkdk mennyiségét megvaltoztatni, ndvelni vagy
csokkenteni, 6nallé munkarészeket, rendszereket ideiglenesen vagy véglegesen elhagyni a
pot- és tobbletmunka dijazasara és elszamoldsara vonatkozo jogszabalyi és szerzédési
rendelkezések betartasa mellett,

1.2. A munkék barmely részét, barmilyen — szakmailag nem kifogasolhaté — technologiai
vagy 1dSbeli sorrend szerint megvaldsitani, vagy megvaltoztatni (egyeztetve a Vallalkozoval),
L.3. A munkak barmely részei szintjét, vonalvezetését, helyzetét és méretét megvaltoztatni,
1.4.  Szakmailag nem kifogasolhaté mddon barmely munka anyagat, technologidjat,
mindségét megvaltoztatni,

1.5.  Mis vallalkozoval elvégeztetni a kifogéasolt vagy hianyolt munkakat a Vallalkozd
koltségére, ha felszolitasra a Vallalkozé a kifogdsolt, vagy hianyolt munkakat nem javitja,
illetve nem pétolja a munka elvégzéséhez sziikséges, szakmailag indokolt idétartamon belil,
1.6. A beépitésre keriil6 anyagok, berendezések kivalasztasaban részt venni és ddnteni,

1.7.  Kifogasolni vagy megtagadni a Vallalkozé késébbi alvallalkozdit, helyszini
személyzetét, az ajanlattol eltérd alkalmazott technoldgiait, eszkozeit.
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2. Ha a megrendeld fentiekben rogzitett jogaindl fogva a szerzG6dés tartalméaban
valtozasokat rendel el, ugy ezek elrendelésénél figyelembe kell vennie a Vallalkozo
ajanlataban foglaltakat, €s a miiszaki indokoltsagot.

3. Ha a valtoztatas olyan jellegl, hogy jelen szerz6dés modositasat is megkdveteli, ugy
azt a szerz0do felek haladéktalanul, kézdsen rogziteni kotelesek a szerzédésben foglaltak
szerint.

4. A Megrendel6 azonnali hatéllyal jogosult elallni a szerzédéstdl, ha

4.1. A Villalkozé a sajat érdekkorében felmeriilt ok miatt nem kezdi meg a kivitelezést a
szerzOdésben rogzitett idopontig vagy neki felrohatéan nem végzi a kivitelezési munkalatokat
a hataridGk betartasahoz sziikséges litemben.

4.2. Ha a Vallalkozo a kivitelezési munkalatokkal 30 napot meghalado késedelembe esik a
kivitelezési Utemtervben meghatarozottak szerint, illetve nyilvanvaléva valik, hogy a
szerzodésben rogzitett kotelezettségeinek teljesitésére nem képes, illetve a Vallalkozdval
szemben birdsagi I. foku hatarozat elrendeli felszamolasi, vagy csédeljardas meginditasat

4.3  Amennyiben a Vallalkozo a szerzédés teljesitéséhez jogszertitleniil, vagy a szerz6dés
rendelkezései ellenére be nem jelentett alvallalkozot vesz igénybe.

St A Vallalkozé a munkardl épitési naplot koteles vezetni a hatalyos jogi eldirasoknak
megfeleléen, tovabba koteles a munkavégzés soran felelds, olyan miiszaki vezetot alkalmazni
a kivitelezés soran, aki minden szempontb6l megfelel a vonatkozoé jogszabalyi feltételeknek.
A Megrendelé a Villalkozo altal vezetett €pitési naplot jogosult rendszeresen ellendrizni.

XIII. Vallalkozdi jogok ¢és kotelezettségek

1. A Villalkozd a jelen szerzddés targyat képezd munkdkat az érvényes hatosagi
engedélyek, és ezen vallalkozasi szerz6dés feltételei alapjan végzi el — a Magyar Szabvany
elirasai szerint — I. (elsd) osztalyd mindségben, tovabba a kivitelezés soran minden
vonatkoz6 jogszabalyi elGirast betart és betartat. Vallalkozo kijelenti, hogy a jelen szerzddés
alairasat megel6zéen a kivitelezési helyszint bejarta, azt megismerte, a kivitelezéshez
kapcsolodo terveket pedig részletesen attanulmanyozta, s az igy szerzett ismeretei alapjan koti
meg a jelen szerzédést. A Vallalkozd a kivitelezés teljes iddtartamara legalabb 70 millio Ft
Osszeg erejéig és 30 millio Ft/kareseményenkénti karkifizetési limit Osszegl
felelésségbiztositast is tartalmazo épités-szerelési biztositast koteles fenntartani és ennek
kotvényét a kivitelezési munkalatok megkezdését megel6z6en masolatban a Megrendeld
részére megkiildeni.

2. A Vallalkozo kijelenti, hogy Osszhangban a ,Nemzeti Szabvanyositasrol” szold 1995.
évi XXVIIL térvény 6.§-aban foglalt rendelkezéssel kotelezettséget vallal a 2002. januar 1-
étél  hatalyon kiviil helyezett ,egyes ¢pitésiigyi nemzeti szabvanyok kotelezévé
nyilvanitasarol szolo 96/1999. (X1.5.) FVM rendelet mellékletében meghatarozott épitésiigyi
szabvanyok alkalmazasara a jelen szerzédésben meghatarozott munkakkal kapcsolatban.

3. Vallalkozé a beépitésre keriilé anyagok, szerelvények stb. mindségi kovetelményeinek
biztositasat a fentiekben meghatarozott szabvanyok szerint véllalja, mindségek a szallitas,
vagy beépités el6tt mindségtanisitvannyal igazolja, a tandsitvanyt igény esetén masolatban
atadja Megrendelonek.
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4. Villalkozo dtadja a beépitett anyagok, szerelvények, szerkezetek, berendezések stb.
gyartomiii és hazai honositasi (TUV, EMI, KERMI, MEEI, MABISZ, stb.) miibizonylatait,
mérési jegyzOkonyveit, szabvanyossagi nyilatkozatait, esetleges szabadalmi dijak, licensz
dijak koltségeit, valamint a targyi munkara vonatkozé kezelési és karbantartési utasitasokat, a
kezeld személyzet kioktatasét, betanitasat igazold Jegyz6konyvet 3 példanyban.

5. Idegen nyelvii bizonylatokat csak hiteles magyar forditds csatolasdval vesz &t
Megrendeld. Az atadas-atvételi eljaras lezarasanak — és igy a (vég)szamla kifizetésének is — a
megteleld teljesitésen tal feltétele a fent felsorolt dokumentumok Megrendel6 részére torténd
atadasa. Villalkoz6 visel a Megrendel§ terhére felmeriilt minden, jogos atvétel megtagadasbol

adodo kéltséget, kiiléndsen Megrendelé helyi épitési feliigyeletének koltségeit, valamint adott
esetben az EMI/TUV stb. koltségét is, valamint mas szakért6k és hatésagok koltségeit.

6. A mindségvizsgalatokat az MSZ eldirdsok szerint kell végezni. A mindségi
igazolashoz sziikséges vizsgalatok, szakvélemények és jovahagydsok koltségei teljes
meértekben a Villalkozot terhelik. Ide tartoznak a probaterhelések koltségei is, ha azokat
szabvany irja elé.

7s A vallalkozonak minden atadott dokumentumot a kézhezvétel utdn szakmai és
muszaki teljesség €s helyesség tekintetében ellenériznie kell és az cllendrzés sordn
megallapitott nem megfelelségeket a Megrendeldnek be kell jelentenie az e szerzédésben
meghatarozott modon.

8. Vallalkozo a gyértés, illetve a kivitelezés megkezdése elétt helyszini méretfelvételt
készit, a tényleges méreteket és a mennyiségeket ellenérzi.

9.A veégzett munka, vagy beépitésre keriilt anyag, szerkezet mindségi megfelel6ségének vitaja
esetén, ha a vizsgalat eredménye Vallalkozd szaméra elmarasztalo, annak koltségeit
Villalkozé kételes viselni, és a Megrendeld éltal elrendelt bontast vagy cserct haladéktalanul,
sajat koltségére elvégezni.

10. A Villalkozé feladata a sajat munkajahoz szukséges szocialis létesitmények, tarolo
teriiletek €s egyéb melléklétesitmények, ideiglenes kézmiivek munkateriileten beliili
kialakitasa, valamint a szerz6désben vallalt munkak befejezésekor ezek elbontasa, elszéllitasa.
Villalkozoi feladat a kivitelezési munkdhoz sziikséges valamennyi segédszerkezet (dtcolat,
allvanyzat, technikai eszkoz és munkahelyi berendezés stb.) telepitése, helyszinen tartasa,
mozgatasa, ¢s a kivitelezés befejezésekor a munkateriiletrdl torténdé  eltavolitasa, A
Megrendelé altal rendelkezésre bocsatott tarolo-, és munkahelyeket, megkozelité utakat a
kitirités soran a kordbbi allapotukban kell visszaadni.

11.  Vallalkozé kotelessége a kitlizési alappontok megorzése, a munkdjéhoz sziikséges
geodéziai munkalatok, kitizések elvégzése a megadott alappontok felhasznalasdval,

12. Villalkozéi feladat a meglévd t, az elkésziilt, de 4t nem adott és a Megrendeld altal at
nem vett egyéb munkak allagmegdvasa, drzése és fenntartasa.

13. Vallalkozé feladata munkateriiletének 6rzése.

14.  Vallalkoz6 kotelezettsége az épitési naplé munkateriilet atvételekor térténd
megnyitasa €s napi, folyamatos vezetése, melyben minden olyan feltétel és allapot rogzitésre
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keriil, mely a 1étesitmény megvalositasaval kapcsolatos. Az épitési naplot —a Megrendel6 altal
hozzaférhetd helyen — Vallalkozo épitésvezetdi irodaban kell tartani.

15. A Vallalkozo koteles a munkat a munkateriilet atadasatol szamitott, legke€s6bb 5 napon
beliil elkezdeni, és az épitési litemterv szerint végezni.

16.  Vallalkozo koteles a szabvanyok dltal eldirt ellendrzéseket folyamatosan elvégezni, a
megallapitott hibdkat és hianyossagokat haladéktalanul megsziintetni, az intézkedéseket az
¢épitési naploban rogziteni.

17. Az eltakarasra keriild munkarészekr6l az eltakarast megel6z6 3 nappal Vallalkozo
koteles értesiteni Megrendel6t (illetve miszaki ellenérét), megjeldlve az eltakards idSpontjat
1s.

18.  Amennyiben a kivitelezés soran, illetve a garancialis iddszakban olyan hidnyossagok
deriilnek ki, amelyek szakszerlitlen munkavégzésre, vagy csokkent értékii anyagokra
vezethetOk vissza, akkor ezeket Villalkozo felszdlitdsra azonnal, téritésmentesen &s
egészében koteles megsziintetni. Amennyiben Villalkozoé a megadott hataridére nem tesz
eleget a felszolitasnak, Megrendelének joga van a munkat Vallalkozé koltségeére massal
elvégeztetni, és a massal végeztetett munka ellenértékét Vallalkozora atharitani.

19.  Vallalkozé feladata munkateriiletének, valamint az altala igénybevett kozteriiletnek
(jarda, Uttest stb.) folyamatos tisztan tartdsa, a hulladék, szemét és sitt munkateriiletrdl torténd
folyamatos elszallitisa. Megrendel6 fenntartja azon jogat, hogy a kivitelezés bizonyos
fazisaiban kdzponti szemétszallitast rendeljen el, melynek koltsége a vallalkozot terheli.

20.  Vallalkozo koteles munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden elére lathato
akadaly idében megsziintetheté legyen és ennek érdekében koteles Megrendeld figyelmét
ezen akadalyoztatasokra idében felhivni.

21.  Vallalkozd tevékenysége alatt folyamatosan koteles teljes korlien a sajat felelds
hataskorében az altala végzett munkara (szolgaltatdsokra) vonatkozo munkavédelmi es

tlizvédelmi eldirasokat megtartani, igy kiildndsen:

21.1. A személyi feltételek megfeleldségét biztositani (foglalkozas egészségligyl, szakmai,

munkaiigyi),
21.2. A helyi koriilményeknek megfeleléen — a munkateriilet atvétele utan €s a munka
megkezdése elétt — a munkavallaldinak a munkavédelmi és tizveédelmi oktatasokat
megtartani,

21.3. A sziikkséges egyéni védifelszereléseket — tovabba, ha indokolt, a kollektiv
vésbeszkozoket — megfelel6 mennyiségben és mindségben biztositani,

21.4. Az alkalomszerti tlizveszélyes tevékenységet csak akkor kezdheti el, ha a tlizveszélyes
technoldgia alkalmazasahoz szikséges feltételekkel rendelkezik.

22, Vallalkozo koteles az allag-, vagyon- és kapcsolodo életvédelem biztonsaganak
garantalasra az esetlegesen okozott karok helyredllitdsara. Vallalkozo a nem szakszerli
munkavégzésbol eredd karokért teljes korii feleldsséggel, koltségatvallalas mellett felel.
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23.  Vallalkozo a vallalt feladat teljesitése soran csak érvényes munkavallaloi engedéllyel,
munkaszerz6déssel rendelkezé munkavallalokat foglalkoztathat. Vallalkozo kételes dolgozoit
cegjelzéses munkaruhdban foglalkoztatni, vagy kotelezi dolgozoit, hogy a vallalkozd cég
nevét, cimét, és a dolgozo nevét tartalmazd kitliz6t vagy igazolé kartyat munkavégzés kdzben
tartsak maguknal.

24.  Villalkozonak a Megrendelé munkateriiletén csak olyan gépeket szabad iizemeltetnie,
amelyeknek a zajszintje nem éri el a 85 decibel zajszintet, illetve az épitkezés telekhataran
illetékes kdrnyezetvédelmi hatdsag altal megadott zajkibocsatasi hatarértéket.

25.  Vallalkozé a megvalosult allapotot titkroz6 atadasi tervdokumentaciot készit és ad at 3
peldanyban Megrendelének az dtadas-atvételi eljaras lezarasat megelézéen.

26.  Amennyiben a szerz6dés teljesitéséhez, kivitelezéshez kiilén hatosagi és egyéb
jovahagyasok, bizonyitvanyok, engedélyek, atvételek, igazolasok, dokumentumok,
vizsgalatok, valamint mds, az Gt hasznalatahoz, a teljesitések elvégzéséhez és lizembe
helyezéséhez sziikséges engedélyek kellenek, Vallalkozénak ezeket idejében el kell intéznie
¢s sajat koltségére beszereznie. Ezekrdl frasban is tajékoztatnia kell Megrendelét.

27. A Villalkoz6 készre jelentése alapjan Megrendels miiszaki ellendre a IX. fejezetben
irt feltételek szerint az atadas-atvétel idSpontjat kitiizi, meghivja a sziikséges hatosagokat,
kézmiiszolgaltatokat és egyéb érdekelteket. Az eredményes miiszaki atadds-atvétel a készre
jelentés idSpontjéra visszamendleges hatallyal teszi a teljesitést jog- és szerzOdésszer(ivé.

28. Villalkozo a szerz6dés teljesitéséhez alvallalkozét csak a Torvényi elirasok és a jelen
szerzOdesben foglaltak szerint vehet igénybe. A szerzédés alairasakor ismert alvallalkozdkat a
Vallalkozonak be kell jelentenie a Megrendelének. Amennyiben a Vallalkozo a késSbbiekben
dont — a jogi és szerzddéses eldirasok betartasaval torténd- alvallalkozo 1génybe vételérdl, ugy
az alvallalkozo tényleges munkavégzését legalabb 3 munkanappal megel6zen irasban kételes
annak nevét és vallalkozasi adatait, valamint az 4ltala elvégzendé munkat Vallalkozé részére
irasban bejelenteni. Az alvéllalkozok teljesitéséért Megrendels felé ugy felel Vallalkozo,
mintha a munkit teljes egészében maga végezte volna.

XIV. Egyéb rendelkezések

1. Villalkozé kételes a szabvanyok altal eldirt ellendrzéseket (mintavétel, stb.)
folyamatosan elvégezni, a megéllapitott hidnyossdgokat haladéktalanul megsziintetni. Az
intézkedéseket az épitési napléban kell régziteni. A bizonylatok az épitési naplo
mellékleteként kezelend6k, azokrol folyamatosan jegyzéket kell vezetni.

2, A jelentkez6 karok észlelése esetén Vallalkozo koteles haladéktalanul megkezdeni a
hibaelharitasi tevékenységet, a karok enyhitésére vonatkozé intézkedéseket megtenni,
Megrendeldt irdsban értesiteni, valamint a vonatkozo bejegyzést az épitési naploban
megtenni.

4 A Villalkozo szavatossagi kételezettsége (a szavatossig idétartama és részletes
feltételei) —amennyiben a jelen szerzédésben eltérd rendelkezést a szerz6dé felek nem
tesznek- a hatdlyos rendeletek szerint alakul.
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4. A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a mindenkori hatalyos
jogszabalyok az iranyadok.

5. Jelen szerzédéssel és annak tartalmaval, valamint a konkrét munkaval, és a
munkavégzés soran bekovetkezd eseményekkel kapcsolatos vitas kérdéseiket szerz6dd felek
megprobéljak békés uton, egymas kozott rendezni. Ennek eredménytelensége esetén minden
felmeriild miiszaki, ar- és egyéb vita tekintetében szerzodo felek alavetik magukat hataskori
eloirasoktdl fliggben a Jaszberényi Jarasbirdsag, illetve a Szolnoki Torvenyszek
illetékességeének.

6. A jelen szerzddést csak szerzédésmodositas keretében, a szerz6dd felek cégszerti
alairasaval lehet modositani. Nem helyettesitheti a szerzodés modositasat kooperacios
jegyzokonyvben rogzitett megallapitas, egyiittmikodési megallapodas, vagy €pitési naploba
torténd bejegyzés. Megrendeld felhivja a figyelmet a Kbt. 138. § €s 143.§ (3) bekezdésere.

7. Jelen szerzodés elvalaszthatatlan része, az ajanlati felhivas, annak modositasa, a
dokumentacio és a kiegészito tajékoztatasokra adott valaszok.

A jelen szerzédést alulirott Felek helybenhagyolag irjak ala.

Jaszfényszaru, 2017, szeptember 5.
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