Vallalkozasi szerzddés

amely létrejott egyrészrol

Név: Jaszfényszaru Varos Onkormanyzata
székhelye: 5126 Jaszfényszaru, Szabadsag tér 1.
szamlavezetd pénziigyi intézménye: OTP Bank

adoszama: 15732877-2-16

szamlaszama: 11745035-15409728

Képviseli: Gydriné dr. Czeglédi Marta (polgarmester)
mint Megrendel6 (a tovabbiakban Megrendeld)

masrészrol

SWIETELSKY Kift.

Cégjegyzékszama: 01-09-720396

székhelye: 1072 Budapest, Rakoczi at 42.

Levelezési cime: 2120 Dunakeszi, Székesdilé sor 135.

Adébszama: 10572795-2-42

statisztikai szamjele: 10572795-4211-113-01.
bankszamla szdma: 11684002-08426900-84000003
Az alairasnal képviseli: Boncz Zoltan teriileti fémérnok és
Kovacsné Szlama Gitta teriileti gazdasagi vezetd egyiittesen
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ko6zott az alabbi feltételek szerint:

I Elézmény

1. A felek rogzitik, hogy a Megrendel 2017.11.30 -an Jaszfényszaru Boldog kdzotti
kerekparut épitése targyban kozbeszerzési eljarast inditott el, és folytatott le. Megrendeld a
kozbeszerzési eljaras eredményét 2018.01.16 -an kihirdette azzal, hogy a kdzbeszerzési
eljaras nyertese a Vallalkozo.

A lefolytatott kozbeszerzési eljaras alapjan a Megrendel$ a Vallalkozé ajanlatat fogadta el,
ennek megfeleléen a felek szerz6dét kotnek a jelen Vallalkozasi Szerz6dés és a hozza
kapcsolodd mellékletek (egyiittesen: Szerzodés) feltételei szerint.

2. A jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezi a Vallalkozo6 kozbeszerzési ajanlata, a
Megrendel6 részérdl kiadott kozbeszerzési iratok. Amennyiben a jelen vallalkozasi szerzédés
valamely rendelkezése ellentmondasban volna a kdzbeszerzési dokumentumok tartalméval,
akkor a felek a kozbeszerzési dokumentumok elsddlegessége alapjan jarnak el, azaz a
kozbeszerzési dokumentumban foglalt feltételeket tartjdk iranyadénak. A Vallalkozé a
munkateriiletet megismerte, azt a feladat meghatirozasahoz sziikséges mértékben és az
elvarhat6 gondossdggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek alapjén tette meg.

3. Amennyiben a jelen szerz6dés valamely rendelkezése homalyos, érthetetlen vagy mas
szerzodési rendelkezésekkel ellentétes volna, ugy a felek kotelezettséget vallalnak a
szerzddési feltételek kozbeszerzési dokumentumbdl kovetkeztethetd céljanak értelmezésére és
esetleges modositasara.
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IL. A szerz6dés targya

A Megrendel6 megrendeli, Vallalkozd elvallalja a Jaszfényszaru Boldog Kkozotti
kerékparat épitése ¢épitési beruhdzas targyu kozbeszerzési eljarasban meghatarozott
feladatok, épitési tevékenység elvégzését kozbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasaban,
leirdsban meghatarozott tartalommal. A teljesités helye Jaszfényszaru-Boldog (a
tovabbiakban: Munkatertilet)

A szerz6dés megkotésére a Megrendeld kozbeszerzési eljarast lezaré dontése, a 9/2018.
(1.16.) képviseld-testiileti hatarozat.

1II. A vallalkozoi dij

1. A jelen vallalkozasi szerzoédésben megallapitott munkék ellenértéke a vallalkozoi dija a
fizetési hataridére prognosztizalt egydsszegii atalanyar:

Vallalkoz6i dij: 158.578.101,- Ft + 27 % AFA

Az AFA tartalom szdmlézasa, bevallasa és tényleges pénziigyi teljesitése az épitésiigyi
beruhazasokra vonatkozé szamviteli eléirasok betartasaval torténik. (Jelen munka engedély
koteles)

— Az ajanlattétel, a szerz6dés és a kifizetések pénzneme: HUF.

—  Megrendeld a kizbeszerzésekrdl sz6lo 2015. évi CXLIIL torvény (a tovabbiakban:
Kbt.) 135. § (7) bekezdése alapjan a szerzOdéses Osszeg nettd ellenértéke 5%-anak
megfelelé mértékii eléleget biztosit. Megrendelé az el6leget a Villalkozo6 kéresére, a
szerzddés szerinti el6legbekérd alapjan, legkésébb az adott megrendelés alapjan
teljesitend® munka vonatkozasaban az épitési munkatertilet atadasat kovetd 15 napon
beliil teljesiti.

— A Megrendel6 altal Kkifizetett elbleg Osszege az adott megrendelés alapjan
szerzddésszerlien teljesitett munka vonatkozadsgban kidllitott és Megrendeld 4ltal
leigazolt végszamla 0sszegébdl keriil levonasra.

Szamla kiallitasara az alabbiakra tekintettel kertilhet sor:

— Figyelemmel a Kbt. 135. § (5) bekezdésében foglaltakra, Véllalkozé hirom rész
szamla és egy végszamla benyujtdsdra jogosult. Az elsé rész szamla kidllithaté a
munkék 25 % os késziiltéségnél, a vallalasi ar 25 % -arol. A masodik rész szamla
kiallithat6 50 % os késziiltségi foknal. A rész szamla értéke a nett6d vallalasi ar 25 % -
a. A harmadik rész szamla kiallithato 75 % -os késziltségi foknal, a vallalasi ar 25 %-
arol. A végszadmla a miiszak atadas-atvétel utan allithato ki, értéke a nett6 vallalasi ar
20 %-a, amennyiben Villalkozo6 az el8leget igénybe vette. Amennyiben a Viallalkozd
el6leget nem vett igénybe, (gy a végszamla a nettd véllalasi ar 25 % arél bocsathato
ki. Megrendelé az ellenszolgaltatast igazolt, szerz6désszer(i teljesitést kdvetden
tartalmilag és formailag szabalyszerien kiallitott szdmla ellenében, a Ptk. 6:130. § (1)
bekezdésében foglaltak alapjan, a szamla Megrendel6 altali kézhezvételének napjat
kovetd 30 napon beliil atutalassal egyenliti ki.



— Amennyiben a Villalkozé a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, ugy a
szerzddésben foglalt ellenérték kifizetésére a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak
szerint keriil sor.

—  Megrendel6 felhivja a figyelmet arra, hogy a szamla benytjtasa és kiegyenlitése soran
az adézas rendjérdl szolo 2003. évi XCII térvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. §
rendelkezéseit mind a Vallalkozd, mind alvallalkozéja esetében alkalmazni kell.

A Vallalkozé a szamla kibocsatasar6l a Megrendel6 altal alairt teljesitésigazolason feltiintetett
teljesités datumaval, de legfeljebb az attél szamitott ésszerti id6n beliil (maximum 15 nap)
kdteles gondoskodni.

A Villalkoz6 koteles atadni vagy megkiildeni az altala kibocsétott szaml(ka)t (mellékelten
csatolva az alairt teljesitésigazolas(oka)t) annak kibocsatasat kévetd 5 napon beliil.

Amennyiben a Vallalkoz6 4ltal kibocsatott szamla adattartalmat modositani kell, Ggy a
Villalkozénak az altaldnos forgalmi adordl széld torvény rendelkezései szerint kiallitott
szamlaval egy tekintet ald es6 okirattal kell gondoskodnia a médositasrdl. A szdmlaval egy
tekintet ald es6 okirat kibocsatasar6l a modositasra jogalapot teremtd tény, egyéb koriilmény
bekdvetkeztétol szamitott 15 napon beliil kell Vallalkozonak gondoskodnia.

A szamlat Megrendeld cimére az alairt teljesitésigazolas csatolasaval koteles Vallalkozo
benyujtani. Kizarélag a hianytalanul és a jogszabalyi elSirasoknak megfeleléen kiallitott
szamla kézhezvételét kbvetben torténik kifizetés.

A Megrendeld, valamint - eurdpai uniés tdmogatds esetén szallitéi kifizetés soran - a
kifizetésre koteles szervezet, ha a Vallalkoz6 a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, a Ptk.
6:130. § (1)-(3) bekezdésétdl eltéréen a kovetkezé szabalyok szerint kételes az
ellenszolgaltatast teljesiteni:

a) Vallalkoz6 legkésébb a teljesités elismerésének idépontjaig koteles nyilatkozatot tenni,
hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként mekkora 6sszegre jogosultak az
ellenszolgaltatasbol, egyidejiileg felhivja az alvallalkozokat, hogy allitsak ki ezen szamlaikat;
b) Villalkozo a teljesités elismerését kovetden allitja ki szamlajat, a szimlaban részletezve az
alvéllalkozoi teljesités, valamint a sajat teljesités mértékét;

c¢) a b) pont szerint a szdmlaban feltiintetett alvallalkozoi teljesités ellenértékét a Megrendeld
— eurdpai unios tamogatas esetén szallitoi kifizetés soran a kifizetésre koteles szervezet —
tizenot napon belill 4tutalja a Vallalkozoénak;

d) a Vallalkozo haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait, vagy az addzas rendjérol
sz016 2003. évi XCII. térvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy
annak egy részét visszatartja, illetve az alvallalkozoval kotott szerz6désben foglaltak szerint
az alvéllalkozoi dij egy részét visszatartja;

e)a Vallalkozé 4tadja ad)pont szerinti atutalasok igazoldsainak madsolatait vagy az
alvéllalkozd koztartozast mutato egyiittes adoigazolasanak masolatat a Megrendelének (annak
érdekében, hogy a Megrendelé megallapithassa, hogy a Vallalkozo6 jogszeriien nem fizette ki
a teljes 0sszeget az alvallalkozonak);

Jf) a Villalkozé altal benyujtott szamlaban megjelslt, fovallalkozd6i teljesités ellenértékét a
Megrendelé — eurdpai unids tdmogatds esetén szallitdi kifizetés soran a kifizetésre koteles
szervezet — tizendt napon beliil 4tutalja a Vallalkozoénak, ha a Vallalkoz6 az alvallalkozokkal
szembeni fizetési kotelezettségiiket az Art. 36/A. §-4ra is tekintettel teljesitette;
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g)ha a Villalkoz6 adjvagy aze)pont szerinti kotelezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgaltatas fennmaradé részét a Megrendeld (vagy a kifizetésre koteles szervezet) 6rzi,
és az akkor illeti meg a Villalkozot, ha a Megrendeld részére igazolja, hogy ad) vagy
az e) pont szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemlé irattal igazolja, hogy az
alvallalkozo vagy szakember nem jogosult a Vallalkozd altal az a) pont szerint bejelentett
Osszegre vagy annak egy részére;

h) részben vagy egészben eurdpai unids tamogatidsbol megvaldsitott kozbeszerzés esetén
a ¢) pont szerinti hataridé harminc nap.

A Vallalkozo a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan vallalja, hogy nem fizet, ill. szamolhat el a
szerz6dés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan koltséget, amelyek, a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel,
és amelyek a Vallalkozo addkoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak; és a szerzodés
teljesitésének teljes ido6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamaéra
megismerhetévé teszi €s a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti iigyletekr6l a Megrendeldt
haladéktalanul tajekoztatja.

2. A vallalkozéi dij tartalmazza a muszaki tartalom megvalositasanak teljes koltségét, a
kivitelezési munkakat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendd minden dijat, illetéket, vamot,
az atadas és beilizemelés koltségeit, tovabba barmiféle terv és egyéb dokumentacid
készitésének koltségét, az agazati és egyéb szabvanyoknak megfelelé mindsitési vizsgalati és
mérési koltséget, egyéb kozremiikodok koltségeit, barmiféle dijat (gépek, irodak, raktarak,
biztositdsok, stb), valamint a felvonuldsi, allagmegérzési vagyonvédelmi koltségeket,
garancialis és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerz6dés targyanak rendeltetésszerii
hasznalatat biztositd6 megvalodsitashoz sziikséges minden munka ellenértékét, az esetlegesen
felmeriil6 karok megtéritésének koltségeit.

A Vallalkozé a véllalkozdi dijon kiviil a jelen szerz6désben meghatarozott feladatok
elvégzéséért tovabbi dijat Megrendel6t6]l nem kovetelhet.

3. A vallalkozoi dij fedezetett nydjt mindazon munkdk elvégzésére és felmeriild
koltségekre, amelyek sziikségesek a miiszaki tartalom szerinti munkak megvaldsuldsdhoz. A
Megrendelé semminem{i miiszaki vagy egyéb okok miatt (igy példdul a vallalkozasi
szerz6dés megkotése és a megvaldsulas kozotti idoszakra bekdvetkezett aremelésbol eredd)
tobbletkoltség igényt nem fogad el.

4. A Villalkozo felel azért, hogy az elvégzett munka minden részletében megfeleljen a
kozbeszerzésben foglaltaknak, az elkészitésekor hatilyos szabvanyoknak, jogszabalyoknak,
miszaki elbirdsoknak és kdvetelményeknek. A kivitelezd csak Magyarorszagi mindsitéssel
rendelkez6 anyagokat és eszkdzoket €pithet be.

5. A Villalkozé6i dij az MSz. szerint 1. osztalyl mindségre vonatkozik. A Vallalkozo
kotelezettséget vallal a Magyar Szabvany el6irdsainak alkalmazésara.

6. A Megrendel6 a Vallalkozo altal felé kiallitasra keriilé szamla ellenértékébdl jogosult
levonasba helyezni a Kbt. 135. § (6) bekezd¢€s szerinti tételeket.
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Iv. A szerz6dés kivitelezési hataridoi

1. A Megrendel6 a Munkateriilet rendelkezésre bocsatasardl legaldbb 4 naptari nappal
korabban irasban értesiti a Vallalkozot.

A Villalkoz6 a szerz6dés teljesitéséhez sziikséges kivitelezési munkalatokat a Munkateriilet
részére torténd rendelkezésre bocsatasat kovetden jogosult és koteles megkezdeni és azt
folyamatosan végezni. A Megrendel6é 2018.03.01. —én bocsatja a Vallalkoz6 birtokdba a
kivitelezési munkalatok elvégzése céljabdl a kivitelezés helyszinét.

2. Vallalkozo a jelen szerzédésben meghatdrozott feladatokat legkésébb 2018.09.28 -ig
kételes hianytalanul elvégezni. A Vallalkozo legkésébb a Teljesitési hatarid6 (és az egyes
részszamlak szerinti késziiltségi fok) napjat megel6z6 15. napon koteles az elvégzett teljes
munka alapjan a készre jelentést a Megrendeld részére megkiildeni, a Ptk. 6:247. § (2)
bekezdése okén. A Villalkozé késedelembe esik, amennyiben a Teljesitési hataridore a teljes
szerzOdés szerinti tevékenységet nem végezte el hidnytalanul.

3. A kivitelezés megkezdésének iddpontja a munkateriilet Vallalkozé részére torténd
rendelkezésre bocsatasanak idépontjat jelenti, amelyet a felek birtokba adasi jegyzOkonyv
formajaban az épitési naploban rogzitenek.

4. A Megrendel6 eldteljesitést elfogad, az eloteljesitést nem utasithatja vissza. Hatarid6ben
teljesit a vallalkozo, ha az atadas-atvétel a szerzddésben eloirt teljesitési hataridon beliil
megkezdodik. Az 4tadas-atvétel idétartama harminc nap.

Megrendeld megtagadja az atadas atvétel megkezdését olyan esetben, mikor a pétlas vagy
javitas a rendeltetésszer(i hasznalatot akadalyozza, vagy a hasznalokat veszélyezteti.

A teljesités valamint a miiszaki atadas-atvétel részletes feltételeit a IX. fejezet tartalmazza.

V. A szerzédést biztosito mellékkotelezettségek

1. A Villalkozé a beszerzés targyat képezé kivitelezési munka egészére a miiszaki atadas-
atvételt kovetdé 60 honap idotartamra jotallast vallal.

2. Késedelmi kotbér: a Vallalkozd késedelmes teljesitése esetére Megrendelé késedelmi
kotbérre jogosult. A késedelmi kdtbér napi mértéke 600.000 Ft/nap. A 20 napot meghaladd
késedelem esetén Megrendelé jogosult a szerz6dés azonnali hatalyi felmondasara, €s
meghiusulasi kotbér kovetelésére.

3. Vallalkozo altal a teljesités jogos ok nélkilli megtagadasa (amely a teljesités statuszatol
figgden elallasra vagy azonnali hatalyu felmondasra jogositja a Megrendel6t) és a Vallalkozo
felrohaté magatartasa miatt bekovetkezett egyéb szerz6désszegés esetén a Megrendeld altal
jogszeriien gyakorolt elallas, felmondas (meghiusulas) esetén a Megrendel6t a nettd
vallalkozoi dij 20%-nak megfeleld 6sszegli meghitsulasi kotbér illeti meg.

4. A jbteljesitési biztositék mértéke: az Ajanlatkéré altal az atadas-atvétel keretében igazolt
tényleges nettd vallalkozdi dij 5%-a, az okirati formaban nyujtott futamideje: a miiszaki
atadas-atvételi eljards jegyzokonyvben igazolt sikeres lezarasanak idépontjatol kezdédden a
jotéallas id6tartamanak tervezett lejaratanak napja (a jotallasi igények érvényesithetdségének
utolsdé napja). Amennyiben a biztositott esemény bekdvetkezik, Ajanlatkéré a biztositékot
felszabaditja. A joteljesitési biztositéknak a véllalt jotallas teljes idotartama alatt
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rendelkezésre  kell éllnia, figyelemmel a Kbt. 134. § (4) bekezdésére.
A biztositékok a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapjan az ajanlattevoként szerz6dé fél

valasztasa szerint teljesithetoek
- ovadékként az eldirt pénzosszegnek az ajanlatkéroként szerz6dd fél fizetési szamldjara
torténd befizetésével (atutalasaval),

- pénziigyi intézmény vagy biztosité 4ltal véllalt garancia biztositdsaval,
- pénziigyi intézmény vagy biztositd altal vallalt készfizeté kezesség biztositasaval,
- biztositasi szerzddés alapjan kiallitott - készfizeté kezességvallalast tartalmazd -
kotelezvénnyel,

5. A Viallalkoz6 koteles valamennyi alvallalkozojat, illetve azok alvallalkozodit (teljesitési
segéd) a Megrendeldnek irasban bejelenteni legkésobb addig az idépontig, amikor azok a
Munkateriileten megkezdik a munkat. Az alvallalkozok bejelentésének elmulasztdsa, illetve
az alvallalkozasi tilalom megsértése esetén az Megrendeld a be nem jelentett alvallalkozéi
teljesités nettd értéke 10%-anak megfeleld Osszegli kotbért érvényesithet Vallalkozdval
szemben minden egyes be nem jelentett alvallalkozé utdn és azonnali hatallyal elallhat a
Szerz6déstol, vagy felmondhatja a Szerzddést.

VI. A szerzoédési dokumentdicié

1. A szerzO6dési dokumentaciot képezik a jelen szerz6dés, valamint annak mellékletei
(igy killondsen a Vallalkozé 4ltal nytjtott biztositékok, bankgarancidk), a Megrendeld
palyazati kiirasa és mindazon dokumentumok, amelyeket a palyazati eljards soran a
Megrendeld a Vallalkozé részére rendelkezésre bocsatott, igy kiilondsen —de nem
kizarolagosan- a szerz6dés alapjan megvalositandé mi kivitelezéséhez szitkséges kiviteli
tervek, tovabba a Vaillalkoz6é palydzatra benyujtott ajanlata, illetve az itt hivatkozott
dokumentumok id6kdzbeni modositasai.

VII. A szerzo6do felek képviseloi
A megrendel6 helyszini megbizottjanak (miiszaki ellendrének) |
Neve: Hommyaék Janos |
Cime: 5100. Jaszberény, Riszner sétiny 6. i
Nyilvantartdsi szama: Mk-16-0447; KE-16-0194
telefonszama: 06-30-9529 640
Villalkoz6 épitésvezetéjének | (felelos muszaki vezet6jének) 1
Neve: Kovacs Attila Gyula Neve: Kovacs Attila Gyula |
Cime: 2120 Dunakeszi, Székesdiil6 135. Cime: 2120 Dunakeszi, Székesdtil6 135. |
Nyilvantartasi szama: 01-62696 Nyilvantartasi szama: 01-62696
Telefonszama. +36 30 9484706 i Telefonszdma. +36 30 9484706
Fax: +36 27 392 250 | Fax: +36 27 392 250
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VIII. Vaillalkozoéi dijra vonatkozé tovabbi részletes rendelkezések

1. A vallalkozoéi dij magaba foglalja mindazon munkak elvégzésének ellenértékét és a
felmertilé koltségeit, amelyek sziikségesek a szerzOdésben, mellékleteiben, valamint a
kozbeszerzésben részletezett miszaki tartalom (tervek, koltségvetések, kiegészitd
tajékoztatasok egyiitt értelmezve) szakszerli €s komplett megvalositasahoz, figyelembe véve a
helyszini koriilményeket és adottsagokat is.

2. A Villalkozéi dij magaba foglalja a Vallalkozd éltal beépitésre keriilé valamennyi
anyag arat, a munkabért és jarulékait, a kiilfoldi és belfoldi anyagszallitasi, csomagolasi,
lerakési és tarolasi dijakat, a forint esetleges Aarfolyamvaltozasabol addédd import
tobbletkoltséget, a vamkoltségeket, a teljesitéshez sziikséges ideiglenes melléklétesitmények,
felvonulasok megvalésitasi koltségeit, illetve a vizszintes és fiiggbleges anyagmozgatas
koltségeit, a Vallalkozo altal végzett munkak megévasi koltségeit, a fel-és levonulassal
kapcsolatos Gsszes koltséget a szilkséges hatdsagi, szakhat6sagi, kozmii-és egyéb engedélyek
beszerzésének és az abban tett kikotések végrehajtasanak, a sziikséges iratok elkészitésének és
tigyintézésének koltségeit, a munkateriiletre valé felvonulassal, a miiszaki atadas-atvétel és a
munkateriilet 6rzésével kapcsolatos kdltségeket.

3. Amennyiben a Megrendeld- jelen szerzodés XIII/.1. pontjdban foglalt joganal fogva —
a szerzOdésben foglalt munkakat csokkenti (elmaradé munkak), akkor annak megfelel6
mértékben csokken a vallalkozéi dij is.

4. A véllalkozéi dij a rendeltetésszerii hasznalatra kész teljesitéshez sziikséges munkara,
széllitasra és kivitelezésre terjed ki még akkor is, ha ezeket a miiszaki leirds, koltségvetés nem
kifejezetten vagy nem maradéktalanul irja le. Az véllalasi ar, egyosszegli atalanyar, ez
tartalmazza mind a terveken, mind a koltségvetésben foglalt munkdk megvaldsitasat. A
koltségvetés csak alapjat képezi az ajanlat bearazasanak. A Vallalkozo az atalanydijért elvégzi
az esetleg felmertild tobbletmunkat is, amely a tervben szerepel, de a koltségvetési kiirasbdl
hianyzik. A tobbletmunka koltsége csak akkor szamolhatdé fel, ha az a szerz6dés
megkotésének idépontjaban nem volt elére lathatdé (Ptk. 6:244-245. §.). A Villalkozé a
szerz6désben meghatérozott dijét mindazokat a szolgaltatasokat koteles nydjtani, amelyek a
szerz6désszeri teljesitéshez, a megrendelt mii rendeltetésszer(i hasznalatanak biztositasahoz
sziikségesek. Poétmunkat csak a Megrendeld allttal a szerzodéskotés utdn megrendelt munkak
tekinthetok.

IX. A szerzdodés kivitelezési hatariddre és a miiszaki atadas-atvételre vonatkozoé
részletes rendelkezések

1. A kivitelezés megkezdésének id6pontjat a munkateriilet Véllalkozé részére torténd
rendelkezésre bocsatasa (birtokba adéasa) jelenti.

2. A kivitelezés véghatarideje, ha az 4atadas-atvétel a szerzOdésben el6irt teljesitési
hat4rid6n beliil megkezdddik. Az atadas-atvétel idétartama harminc nap.

Megrendel6 megtagadja az atadas atvétel megkezdését olyan esetben, mikor a potlas vagy
javitas a rendeltetésszerii hasznalatot akadélyozza, vagy a hasznalokat veszélyezteti.
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3. Amennyiben a Vallalkoz6 a munkdt a véghataridére nem jelenti készre vagy a
miiszaki 4tadéds- atvételi eljards nem volt eredményes ide értve azt az esetet is, amikor a
munka atvétele a mennyiségi hidnyokra tekintettel az atadas-atvétel megkezdése nélkiil vissza
kell utasitani, ugy a Véllalkozé a teljesitésre megallapitott véghataridével késedelembe esett
¢és a késedelmi kotbér felszamitasara nyilik lehet6ség. Ilyen esetekben a késedelmi kotbér
felszamitdsdra mindaddig van lehetGség, amig a Vallalkozo a munkat jbol készre nem
jelentette és ez alapjan a miszaki atadas-atvétel eredményes nem lesz, vagy amig- a
késedelemre tekintettel- Megrendelé elallasi jogaval nem élt.

A Vallalkozé6 a részhatéridével késedelembe esik, amennyiben ajanlatiban csatolt
megvalositasi litemtervében feltiintetett késziiltségi fokot a szamlazasok idépontjaban nem éri
el. A késedelem mindaddig tart, ameddig a Vallalkoz6 a megvaldsitisi iitemtervben
meghatarozott késziiltségi fokot el nem éri.

4. Valamennyi kotbér felszamitdsa és megfizetése Ggy torténik, hogy a Megrendel6 a
Villalkozé részszdmlajdba, vagy a végszamlajaba kotbér Osszegét annak felmeriilésekor
beszamitja és a csokkentett Osszeget fizeti meg a Vallalkozonak.

5. A késedelmi kotbér Gsszegeit a szerzo6dés V. fejezete tartalmazza.
6. A miiszaki atadas-atvétel megkezdésének idopontjat a Vallalkozo készre jelentésének

a Megrendel6hoz torténd beérkezésétdl szamitott 5 (6t) napon beliili idépontra kell kitiizni.

7. A milszaki atadés-atvételi eljarast annak meginditasatdl szamitott 30 (harminc) napon
beliil be kell fejezni. A 30 napos idétartam alatt részletes hibajegyzékkel kell k6z6lni a
Villalkozéval a kijavitasra varo hibak és hidnyossagok korét. A Megrendelé miiszaki ellenére
a miszaki atadas-atvételt a mennyiségi hidnyossagok fennalltan felil (IX/2. pont) akkor is
megtagadhatja, ha gy tapasztalja, hogy a mindségi hibak megfelel6 kijavitdsa a miiszaki
atadas-atvételi eljaras 15 napos idtartama alatt nem lehetséges, vagy a hibak szdmossdgara
tekintettel azt éllapitja meg, hogy a hibak kijavitdsa nem lehetséges a rendeltetésszert
hasznalhatosag cstkkenése nélkiil.

8. Amennyiben a Megrendel6 miiszaki ellendre azt allapitja meg, hogy a kijavitas
eredményeképpen a beépitett anyagok hasznalhatésaga vagy minbsége csokken a
szerzédésben meghatérozott I. osztalyi mindségi eléirdshoz képest, akkor javaslatot tehet a
Ptk-nak a hib4s teljesitésre vonatkozo szabalyai szerinti arcsokkentésre.

0. A Megrendel6 miiszaki ellendre az atadas-atvételi eljarast teljesitési jegyzkonyvvel
zérja le, amely tanusitja a munka megfelel6 mennyiségli és mindségli elvégzését. A teljesitési
jegyzOkonyv kibocsatasa a lezart miszaki atadas-atvétel id6pontja. Ahol e szerz6dés
teljesitési igazolast emlit, ott teljesitési jegvzOkonyvet kell érteni, illetve forditva.

10.  Amennyiben a Megrendeld a Vallalkozé irasbeli értesitésére (készre jelentésre) a
szerzOdésben az atadas-atvételi eljards megkezdésére meghatarozott hatarid6t kovetd 5 (6t)
napon beliil neki felréhatéan nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de
nem a Vallalkozénak felréhaté okbol nem fejezi be a készre jelentéstdl szamitott 60 (hatvan)
napon beliil, akkor a Vallalkozo kérésére, a teljesitésigazolast koteles kiadni.




X. A szerzjdés miiszaki tartalma

1. A Vallalkozé feladata a szerzodés targyat képezé é€pitési beruhazas feladatainak
elvégzése a Megrendelé altal a I/1. pontban foglaltak szerint kdzzétett kozbeszerzési
eljarashoz kapcsolédéan a Vallalkozé részére kiadott tervekben, koltségvetésekben,
kiegészitd tajékoztatasokban, egyéb dokumentumokban foglaltak szerint. A Vallalkozé
kijelenti, hogy a kivitelezéshez kapcsolodd terveket, koltségvetéseket, kiegészitd
tajékoztatasokat, helyszint és egyéb dokumentumokat a palyazatanak benyujtasat megel6zden
megismerte és ezen dokumentumok alapjan a szerzédés targyat képezé munkat a szakmai
elvarasoknak és a jelen szerz6désben meghatarozott mindségi kovetelményeknek megfelelden
el tudja végezni.

XI. Pénziigyi elszamolas és garanciak

1. Vallalkozé az elvégzett munkakrdl a pénziigyi €s egyéb, érvényben 1évé vonatkozo
rendeleteknek megfeleld, az atalanyéras elszamolas szabalyai szerint végszamlat allit ki,
melynek 2 példanyat Megrendelének megkiildi. AFA fizetési kotelezettség az egyéb torvényi
eloirasok szerint.

2. A szerz6d6 felek kijelentik, hogy a rész- és végszamla benyujtasdhoz teljesités
igazolas kiallitasa sziikséges, valamint a végszamla benyujtasahoz miiszaki atadés-atvételi
jegyzOkonyv is. Vallalkozd a rész- és végszamlajat a fenti dokumentumok eredeti alairasu
példanyainak végszamlahoz val6 csatolasaval nyujthatja be Megrendel6é felé. A végszamla
benyujtasanak tovabbi feltétele a sziikséges miibizonylatok, kivitelez6i nyilatkozatok, €s az
atadasi dokumentacié Megrendeldnek torténd atadasa.

3. Szerz6d6 felek megallapodnak tovabba abban is, hogy szakszerilitlen munkavégzés
esetén, illetve ha a Vallalkozo altal foglalkoztatott munkaerd nem rendelkezik érvényes
munkavallaléi engedéllyel, munkaszerzodéssel, a Megrendel6 jogosult kovetelni a
jogszabalyoknak megfelel6 allapot helyreallitasat, vagy a szerz6déstol vald azonnali eléllasra.

4. A kotbér kiegyenlitése a Vallalkozét sem a jelen szerzédésben vallalt kivitelezési
kdtelezettsége teljesitésére, sem mas szerzodéses felel6sségtél nem mentesiti.

XII. Megrendel6i jogok és kitelezettségek

1. A Megrendeld jogosult (a Kbt. szerzédésmodositasra és dijemelésre vonatkozo
rendelkezéseinek megfeleld alkalmazasa mellett):

1.1  Jelen szerz6désben foglalt munkdk mennyiségét megvaltoztatni, ndvelni vagy
csokkenteni, O6nall6 munkarészeket, rendszereket ideiglenesen vagy véglegesen elhagyni a
pét- és tobbletmunka dijazdsara és elszamoldsira vonatkozdé jogszabalyi és szerzddési
rendelkezések betartdsa mellett,

1.2. A munkak barmely részét, barmilyen — szakmailag nem kifogasolhatd — technoldgiai
vagy id6beli sorrend szerint megvaldsitani, vagy megvaltoztatni (egyeztetve a Vallalkozdval),
1.3. A munkak barmely részei szintjét, vonalvezetését, helyzetét €s méretét megvaltoztatni,

1.4. Szakmailag nem kifogasolhatdé moddon barmely munka anyagat, technoldgidjat,
mindségét megvaltoztatni,
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1.5. Mas viéllalkozoval elvégeztetni a kifogasolt vagy hidnyolt munkakat a Vallalkozé
koltségére, ha felszolitasra a Véllalkozo a kifogésolt, vagy hidnyolt munkdkat nem javitja,
illetve nem potolja a munka elvégzéséhez sziikséges, szakmailag indokolt id6tartamon beliil,
1.6. A beépitésre keriild anyagok, berendezések kivalasztasaban részt venni és donteni,

1.7. Kifogasolni vagy megtagadni a Vallalkozo6 kés6bbi alvallalkozoit, helyszini
személyzetét, az ajanlattol eltérd alkalmazott technoldgiait, eszkozeit.

2. Ha a megrendel6 fentickben régzitett jogaindl fogva a szerz6dés tartalmaban
véltozdsokat rendel el, gy ezek elrendelésénél figyelembe kell vennie a Villalkoz6
ajanlataban foglaltakat, és a miiszaki indokoltsagot.

3. Ha a valtoztatas olyan jellegii, hogy jelen szerz6dés modositasat is megkoveteli, agy
azt a szerz6dd felek haladéktalanul, kéz6sen rogziteni kotelesek a szerzodésben foglaltak
szerint.

4. A Megrendel6 azonnali hatallyal jogosult elallni a szerz6dést6l, ha

4.1. A Villalkozo a sajat érdekkdrében felmeriilt ok miatt nem kezdi meg a kivitelezést a
szerzbdésben rogzitett idépontig vagy neki felréhatéan nem végzi a kivitelezési munkalatokat
a hatdridok betartasahoz sziikséges iitemben.

4.2, Ha a Vallalkozé a kivitelezési munkalatokkal 30 napot meghaladé késedelembe esik a
kivitelezési ilitemtervben meghatérozottak szerint, illetve nyilvanvalova valik, hogy a
szerzbdésben rogzitett kotelezettségeinek teljesitésére nem képes, illetve a Vallalkozoval
szemben birosagi I. foku hatarozat elrendeli felszamolasi, vagy csédeljaras meginditasat

4.3  Amennyiben a Véllalkozé a szerz6dés teljesitéséhez jogszeriitleniil, vagy a szerz6dés
rendelkezései ellenére be nem jelentett alvallalkozot vesz igénybe.

5. A Villalkoz6 a munkardl épitési naplot koteles vezetni a hatalyos jogi eléirasoknak
megftelelden, tovabba koteles a munkavégzés soran felel6s, olyan miiszaki vezet6t alkalmazni
a kivitelezés soran, aki minden szempontbdl megfelel a vonatkozé jogszabalyi feltételeknek.
A Megrendel6 a Vallalkoz6 altal vezetett épitési naplét jogosult rendszeresen ellenrizni.

XIII. Vallalkozéi jogok és kotelezettségek

1. A Viallalkozé a jelen szerzddés targyat képezd munkakat az érvényes hatOsagi
engedélyek, és ezen vallalkozasi szerz6dés feltételei alapjan végzi el — a Magyar Szabvany
eloirdsai szerint — 1. (els6) osztalyi minGségben, tovabba a Kkivitelezés soran minden
vonatkozo jogszabalyi eldirast betart és betartat. Vallalkozé kijelenti, hogy a jelen szerzédés
alairdsat megel6zéen a kivitelezési helyszint bejarta, azt megismerte, a kivitelezéshez
kapcsolodo terveket pedig részletesen attanulmanyozta, s az igy szerzett ismeretei alapjan koti
meg a jelen szerzédést. A Vallalkozé a kivitelezés teljes idGtartamara legalabb 70 millié Ft
Osszeg erejéig €s 30 milli6 Ft/kareseményenkénti karkifizetési limit Osszegll
felelosségbiztositast is tartalmazo épités-szerelési biztositast koteles fenntartani és ennek
kotvényét a kivitelezési munkélatok megkezdését megel6z6en masolatban a Megrendel6
részére megkiildeni.




2. A Villalkozo6 kijelenti, hogy §sszhangban a ,,Nemzeti Szabvanyositasrol” szolo 1995.
évi XXVIIIL térvény 6.§-aban foglalt rendelkezéssel kotelezettséget vallal a 2002. januar 1-
¢t6] hatdlyon kiviil helyezett ,egyes épitésiigyi nemzeti szabvanyok kételezévé
nyilvénitasardl szold 96/1999. (X1.5.) FVM rendelet mellékletében meghatirozott épitésiigyi
szabvanyok alkalmazasara a jelen szerz6désben meghatarozott munkakkal kapcsolatban.

3. Villalkoz6 a beépitésre keriildé anyagok, szerelvények stb. min6ségi kovetelményeinek
biztositasat a fentiekben meghatarozott szabvanyok szerint vallalja, minfségek a szallitas,
vagy beépités eldtt mindségtanusitvannyal igazolja, a tanusitvanyt igény esetén masolatban
atadja Megrendel6nek.

4. Villalkoz6 atadja a beépitett anyagok, szerelvények, szerkezetek, berendezések stb.
gyartémiii és hazai honositasi (TUV, EMI, KERMI, MEEI, MABISZ, stb.) miibizonylatait,
mérési jegyzokonyveit, szabvanyossagi nyilatkozatait, esetleges szabadalmi dijak, licensz
dijak koltségeit, valamint a targyi munkéra vonatkozo6 kezelési és karbantartasi utasitasokat, a
kezel6 személyzet kioktatdsat, betanitasat igazold jegyzOkonyvet 3 példanyban.

5. Idegen nyelvii bizonylatokat csak hiteles magyar forditds csatoldsaval vesz at
Megrendeld. Az atadas-atvételi eljaras lezarasanak — és igy a (vég)szamla kifizetésének is — a
megfeleld teljesitésen til feltétele a fent felsorolt dokumentumok Megrendel6 részére t6rténd
atadasa. Vallalkoz6 visel a Megrendel6 terhére felmeriilt minden, jogos atvétel megtagadéasbol

adodo koltseget, kiilondsen Megrendeld helyi €pitési feliigyeletének koltségeit, valamint adott
esetben az EMI/TUYV stb. koltségét is, valamint mas szakértdk és hatésagok koltségeit.

6. A mindségvizsgalatokat az MSZ eldirasok szerint kell végezni. A minbségi
igazolashoz sziikséges vizsgilatok, szakvélemények és jovahagydsok koltségei teljes
mértékben a Vallalkozot terhelik. Ide tartoznak a probaterhelések koltségei is, ha azokat
szabvany irja elo.

7. A vallalkozénak minden 4atadott dokumentumot a kézhezvétel utin szakmai és
miszaki teljesség és helyesség tekintetében ellendriznie kell és az ellendrzés soran
megéllapitott nem megfeleloségeket a Megrendelének be kell jelentenie az e szerzGdésben
meghatarozott médon.

8. Viallalkozd a gyartds, illetve a kivitelezés megkezdése elott helyszini méretfelvételt
készit, a tényleges méreteket €s a mennyiségeket ellen6rzi.

9.A végzett munka, vagy beépitésre keriilt anyag, szerkezet mindségi megfeleldségének vitdja
esetén, ha a vizsgilat eredménye Villalkozé6 szamara elmarasztald, annak koltségeit
Vallalkozé koteles viselni, és a Megrendeld altal elrendelt bontast vagy cserét haladéktalanul,
sajat koltségére elvégezni.

10. A Villalkoz6 feladata a sajat munkajahoz szilikséges szocidlis 1étesitmények, tarold
terilletek és egyéb melléklétesitmények, ideiglenes kozmiivek munkateriileten beliili
kialakitasa, valamint a szerz6désben vallalt munkak befejezésekor ezek elbontasa, elszallitasa.
Vallalkozoi feladat a kivitelezési munkahoz sziikséges valamennyi segédszerkezet (ducolat,
allvanyzat, technikai eszk6z és munkahelyi berendezés stb.) telepitése, helyszinen tartasa,
mozgatasa, €és a kivitelezés befejezésekor a munkateriiletr6l torténd eltavolitasa. A
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Megrendelé altal rendelkezésre bocsatott tarolo-, és munkahelyeket, megkézelitd utakat a
kiiirités soran a korabbi allapotukban kell visszaadni.

11.  Villalkozé kotelessége a kitlizési alappontok megérzése, a munkajahoz sziikséges
geodéziai munkalatok, kitlizések elvégzése a megadott alappontok felhasznalasaval.

12.  Vallalkozéi feladat a meglévo ut, az elkésziilt, de 4t nem adott és a Megrendel6 altal at
nem vett egyeéb munkak allagmegdvasa, 6rzése és fenntartasa.

13. Vallalkozé feladata munkateriiletének 6rzése.

14.  Vallalkozé kotelezettsége az épitési napldé munkateriilet atvételekor torténd
megnyitdsa €s napi, folyamatos vezetése, melyben minden olyan feltétel és allapot rogzitésre
keriil, mely a 1étesitmény megvaldsitasaval kapcsolatos. Az épitési naplot —a Megrendel6 altal
hozzatérheté helyen — Vallalkozo épitésvezetoi irodaban kell tartani.

15. A Viallalkoz6 koteles a munkat a munkateriilet atadasatél szamitott, legkésébb 5 napon
beliil elkezdeni, és az épitési litemterv szerint végezni.

16.  Vallalkozod koteles a szabvanyok altal eloirt ellendrzéseket folyamatosan elvégezni, a
megallapitott hibakat és hidnyossagokat haladéktalanul megsziintetni, az intézkedéseket az
¢épitési naploban rogziteni.

17. Az eltakarasra keriild6 munkarészekr6l az eltakarast megel6z6 3 nappal Vallalkozo
koteles értesiteni Megrendel6t (illetve miiszaki ellen6rét), megjeldlve az eltakaras idépontjat
is.

18.  Amennyiben a kivitelezés soran, illetve a garancialis id6szakban olyan hianyossagok
deriilnek ki, amelyek szakszeriitlen munkavégzésre, vagy csdkkent érték(i anyagokra
vezethetok vissza, akkor ezeket Vallalkozod felszolitdsra azonnal, téritésmentesen és
egészében koteles megsziintetni. Amennyiben Vallalkozé a megadott hataridére nem tesz
eleget a felszolitasnak, Megrendelének joga van a munkat Vallalkozé koltségére massal
elvégeztetni, és a massal végeztetett munka ellenértékét Vallalkozéra atharitani.

19.  Vallalkoz6 feladata munkateriiletének, valamint az altala igénybevett kozteriiletnek
(jarda, uttest stb.) folyamatos tisztan tartasa, a hulladék, szemét és sitt munkateriiletrdl térténd
folyamatos elszallitisa. Megrendel6 fenntartja azon jogat, hogy a Kkivitelezés bizonyos
fazisaiban kozponti szemétszallitast rendeljen el, melynek koltsége a vallalkozot terheli.

20.  Vallalkoz6 koteles munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden el6re lathatd
akadaly id6ben megsziintethetd legyen és ennek érdekében koteles Megrendeld figyelmét
ezen akadalyoztatasokra idében felhivni.

21.  Vallalkozd tevékenysége alatt folyamatosan koételes teljes korlien a sajat felelds
hataskérében az altala végzett munkdra (szolgaltatdsokra) vonatkozé munkavédelmi és

tlizvédelmi eldirdsokat megtartani, igy kiilonosen:

21.1. A személyi feltételek megfeleloségét biztositani (foglalkozas egészségiigyi, szakmai,

munkaiigyi),



21.2. A helyi koriilményeknek megfelelden — a munkateriilet atvétele utan és a munka
megkezdése el6tt — a munkavallaldinak a munkavédelmi és tlizvédelmi oktatdsokat
megtartani,

21.3. A sziikséges egyéni védofelszereléseket — tovabbd, ha indokolt, a kollektiv
vésbeszkozoket — megfeleld mennyiségben és mindségben biztositani,

21.4. Az alkalomszeri tiizveszélyes tevékenységet csak akkor kezdheti el, ha a tizveszélyes
technoldgia alkalmazasahoz sziikséges feltételekkel rendelkezik.

22.  Villalkozé koteles az allag-, vagyon- és kapcsolédo életvédelem biztonsdganak
garantilasra az esetlegesen okozott karok helyredllitasara. Vallalkoz6 a nem szakszerii
munkavégzésbél eredd karokért teljes korii feleldsséggel, koltségatvallalas mellett felel.

23.  Vallalkozoé a vallalt feladat teljesitése soran csak érvényes munkavallaloi engedéllyel,
munkaszerzddéssel rendelkezd munkavallaldkat foglalkoztathat. Véllalkozo6 koteles dolgozoit
cégjelzéses munkaruhaban foglalkoztatni, vagy kotelezi dolgozoit, hogy a vallalkoz6 cég
nevét, cimét, és a dolgozd nevét tartalmazo kitliz6t vagy igazold kartyat munkavégzés kézben
tartsak maguknal.

24.  Vallalkozénak a Megrendelé munkateriiletén csak olyan gépeket szabad lizemeltetnie,
amelyeknek a zajszintje nem éri el a 85 decibel zajszintet, illetve az épitkezés telekhataran
illetékes kornyezetvédelmi hatosag altal megadott zajkibocsatési hatarértéket.

25.  Vallalkoz6 a megvaldsult dllapotot tiikrozd atadasi tervdokumentéciot készit és ad at 3
példanyban Megrendel6nek az atadas-atvételi eljaras lezarasat megel6zden.

26. Amennyiben a szerz6dés teljesitéséhez, kivitelezéshez kiilon hatésigi €s egyéb
jovahagyasok, bizonyitvanyok, engedélyek, atvételek, igazolasok, dokumentumok,
vizsgalatok, valamint mas, az Ot hasznalatdhoz, a teljesitések elvégzéséhez és lizembe
helyezéséhez sziikséges engedélyek kellenek, Vallalkozonak ezeket idejében el kell intéznie
és sajat koltségére beszereznie. Ezekrol irasban is tajékoztatnia kell Megrendel6t.

27. A Villalkozo készre jelentése alapjan Megrendel6 miiszaki ellendre a IX. fejezetben
irt feltételek szerint az atadds-atvétel iddpontjat kitiizi, meghivja a sziikséges hatdsagokat,
kdzmiiszolgaltatokat és egyéb érdekelteket. Az eredményes miiszaki atadas-atvétel a készre
jelentés id6pontjara visszamendleges hatallyal teszi a teljesitést jog- és szerzodésszerlive.

28. Vallalkozd a szerzodés teljesitéséhez alvallalkozot csak a Térvényi eldirdsok és a jelen
szerz6désben foglaltak szerint vehet igénybe. A szerzdés alairsakor ismert alvallalkozokat a
Vallalkozénak be kell jelentenie a Megrendelének. Amennyiben a Véllalkozo a késdbbiekben
dont — a jogi és szerzodéses eloirdsok betartasaval torténd- alvallalkozo igénybe vételérol, gy
az alvéllalkozo tényleges munkavégzését legalabb 3 munkanappal megel6zden irdsban kételes
annak nevét és vallalkozasi adatait, valamint az 4ltala elvégzend6é munkat Vallalkozo részére
irasban bejelenteni. Az alvallalkozok teljesitéséért Megrendel6 felé ugy felel Vallalkozd,
mintha a munkat teljes egészében maga végezte volna.
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X1V. Egyéb rendelkezések

1. Vallalkozd koteles a szabvanyok altal elbirt ellendrzéseket (mintavétel, stb.)
folyamatosan elvégezni, a megallapitott hidnyossagokat haladéktalanul megszintetni. Az
intézkedéseket az épitési naploban kell rogziteni. A bizonylatok az épitési napld
mellékleteként kezelendok, azokrél folyamatosan jegyzéket kell vezetni.

2 A jelentkez6 karok észlelése esetén Vallalkozd kételes haladéktalanul megkezdeni a
hibaelhéritasi tevékenységet, a kéarok enyhitésére vonatkozé intézkedéseket megtenni,
Megrendel6dt irdsban értesiteni, valamint a vonatkozo bejegyzést az épitési napléban
megtenni.

3. A Villalkozo szavatossagi kotelezettsége (a szavatossag idétartama és részletes
feltételei) —amennyiben a jelen szerzédésben eltérd rendelkezést a szerz6dd felek nem
tesznek- a hatélyos rendeletek szerint alakul.

4. A jelen szerz6désben nem szabdlyozott kérdésekben a mindenkori hatalyos
jogszabalyok az iranyadok.

5. Jelen szerzddéssel és annak tartalmaval, valamint a konkrét munkdval, és a
munkavégzes soran bekovetkezé eseményekkel kapcsolatos vitas kérdéseiket szerz6do felek
megprobaljak békeés uton, egymas k6zott rendezni. Ennek eredménytelensége esetén minden
felmeriilé miiszaki, ar- és egyéb vita tekintetében szerz6dd felek alavetik magukat hataskori
eloirasoktol fiiggben Jaszberényi Jarasbirésag, illetve a Szolnoki Torvényszék
illetékességének.

6. A jelen szerzédést csak szerzédésmodositas keretében, a szerz6dd felek cégszerii
aldirasival lehet modositani. Nem helyettesitheti a szerz6dés modositdsat kooperacids
jegyzékonyvben rogzitett megallapitas, egyiittmikodési megallapodés, vagy épitési naploba
torténd bejegyzés.

7. Jelen szerzOdés elvalaszthatatlan része, az ajanlati felhivas, annak modositasa, a
dokumentacio €s a kiegészit6 tajékoztatasokra adott valaszok.

8. A felek tisztaban vannak a 138. § és 143. § paragrafusok rendelkezéseivel, azokat
adott esetben alkalmazzak.

9. Palyazati tdmogatas esetén a palyazat azonositéja: TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00027,
Fenntarthatosag és biztonsag a kerékparozasban - kerékparit épitése Jaszfényszarun a
munkéba jaras megkonnyitése érdekében

A pélyazat finanszirozasanak moédja: utéfinanszirozott.

A jelen szerzdédést alulirott Felek helybenhagyolag irjak ala.

SWIETELSKY EPITO KFT.
Utepités
« #24n-Magyarorszagi Fémémokség
< n cwrakeszi, Székesdlld 135.
moorvctin. 10572795-2-42

Jaszfényszaru, 2018. februar 13.




